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Praambel:

' Diese Leistungsvereinbarung legt die gemeinsam von der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft (Bund), vertreten durch das Bundesamt fir Verkehr (BAV) und von der Infrastruktur-
betreiberin Emmentalbahn GmbH, nachstehend «Unternehmen», fur die Jahre 2025-2028
erarbeiteten Ziele und Leistungen fest.

’ Die mehrjahrigen Zielvorgaben und die zwischen dem BAV und dem Unternehmen klar
getrennten Kompetenzen sollen effiziente unternehmerische Entscheide in einem verlassli-
chen Rahmen férdern.

* Mit dieser Leistungsvereinbarung bestellt der Bund die Leistungen flir den Betrieb, den
Substanzerhalt und die Weiterentwicklung der bestehenden Infrastruktur. Bestellungen von
Leistungen in den Bereichen Systemaufgaben, Personenverkehr und Guterverkehr erfolgen
mit separaten Vereinbarungen. Die zur Finanzierung der bestellten Infrastrukturleistungen
notwendigen Mittel des Bundes werden in einem Zahlungsrahmen fir die Jahre 2025-2028
bereitgestellt.

* Die Bestellung des Substanzerhalts der Infrastruktur ist auf die separat finanzierten Projekte
mit eigener Umsetzungsvereinbarung abgestimmt, namentlich im Rahmen der Grossprojekte
ZEB, 4-Meter-Korridor und STEP sowie im Rahmen der Agglomerationsprogramme mit
Finanzierung durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF).

1. Abschnitt: Gegenstand, Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen

Art. 1 Gegenstand

' Diese Leistungsvereinbarung legt im Sinne von Artikel 28 der Verordnung vom 14. Oktober
2015 Uber die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur
(KPFV; SR 742.120) das Leistungsangebot und die daflr vorgesehenen Abgeltungen an die
Sparte Infrastruktur des Unternehmens fiir die Jahre 2025-2028 verbindlich fest.

’ Das Leistungsangebot beruht auf der verbindlichen und rechtsgultig unterzeichneten, tber
die elektronische Schnittstelle Webinterface Daten Infrastruktur (WDI) www.bav.admin.ch/wdi
erhaltenen Offerte V1 des Unternehmens vom 19.12.2024 nach Artikel 27 KPFV.

° Widersprechen sich einzelne Bestimmungen dieser Leistungsvereinbarung und der Inhalt
der Offerte gemass Absatz 2, so gehen die Bestimmungen der Leistungsvereinbarung der
Offerte vor.

Art. 2 Rechtsgrundlagen

Die wesentlichen anwendbaren Rechtsgrundlagen sind:

a. das Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) und subsidiar dazu
das Personenbeférderungsgesetz vom 20. Marz 2009 (PBG; SR 745.1) sowie das
Obligationenrecht (OR; SR 220);

das Bahninfrastrukturfondsgesetz vom 21. Juni 2013 (BIFG; SR 742.140);

die Verordnung vom 14. Oktober 2015 lber die Konzessionierung, Planung und Finan-
zierung der Bahninfrastruktur (KPFV; SR 742.120);

d. Verordnung vom 11. November 2009 Uber die Abgeltung des regionalen Personen-
verkehrs (ARPV; SR 745.16);

e. die Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 (NZV; SR 742.122);

f. die Verordnung des BAV vom 14. Mai 2012 tber den Eisenbahn-Netzzugang (NZV-BAV;
SR 742.122.4),
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das Subventionsgesetz vom 5. Oktober 1990 (SuG; SR 616.17);

das Finanzhaushaltsgesetz vom 7. Oktober 2005 (FHG; SR 611.0);

das Gutertransportgesetz vom 25. September 2015 (GUTG; SR 742.41, BBI 2015 7279);
die Gutertransportverordnung vom 25. Mai 2016 (GUTV; SR 742.411);

das Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (B6B;
SR 172.056.1);

die Verordnung vom 12. Februar 2020 Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (VOB;
SR 172.056.11);

. die interkantonale Vereinbarung vom 25. November 1994 / 15. Marz 2001 Uber das

offentliche Beschaffungswesen (IV6B);
das Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BehiG; SR 151.3);

die Verordnung vom 12. November 2003 Uber die behindertengerechte Gestaltung des
offentlichen Verkehrs (VboV; SR 151.34);

die Verordnung des UVEK vom 23. Marz 2016 Uber die technischen Anforderungen an
die behindertengerechte Gestaltung des o6ffentlichen Verkehrs (VAbdV; SR 151.342);

die Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983 (EBV; SR 742.141.1);

das Geoinformationsgesetz vom 5. Oktober 2007 (GeolG, SR 510.62);

die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 (GeolV, SR 5710.620);

die Verordnung Uber die Trassenvergabestelle vom 13. Mai 2020 (TVSV, SR 742.123);

die Verordnung Uber die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im 6ffentlichen
Verkehr vom 17. August 2011 (VST, SR 745.21).

re anzuwendende Regelungen sind insbesondere:

der Branchenstandard Finanzielle Fihrung und Controlling Leistungsvereinbarung (BS-
LVC) des Verbands offentlicher Verkehr (V6V) vom 31. Mai 2024;

das Regelwerk Technik Eisenbahn 29900 vom 04. April 2018, inkl. Anpassungen vom
08. November 2018 (R RTE 29900, V4V);

die auf der Homepage des BAV verdffentlichten Akten und Dokumente, insbesondere:
1. die Ausflihrungsbestimmungen des UVEK zur EBV vom 17. Mai 2024 (AB-EBV);
2. die Planungsanweisung BehiG des BAV vom 1. September 2020;

3. das Konzept flr den Gltertransport auf der Schiene vom 20. Dezember 2017 und
die diesbezlglichen Verzeichnisse der Anlagen flir den Schienengiterverkehr vom
2. Dezember 2020.

Rahmenbedingungen

Die wesentlichen Rahmenbedingungen fiir die Festlegung der gegenseitigen Leistungen sind:

a.

Trassenpreise, deren Héhe sich nach der per 1. Januar 2025 revidierten NZV sowie nach
der NZV-BAV bestimmt; flir die gesamte Dauer der Leistungsvereinbarung wird
insbesondere von den folgenden Bestimmungen ausgegangen:

1. Deckungsbeitrag regionaler Personenverkehr: 8 Prozent des massgeblichen
Verkehrserloses;

2. Deckungsbeitrag Personenfernverkehr und Autoverlad gemass jeweiligen Konzessi-
onsbestimmungen;

3. Die Abgabe von Energie an die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) darf in der
Sparte Infrastruktur keine ungedeckten Kosten verursachen. Gleichzeitig ist in
diesem Bereich kein Gewinn anzustreben, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis flr
die Sparte Infrastruktur. Der in der NZV-BAV festgelegte Preis pro kWh
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berlicksichtigt den Preis ab Fahrdraht fir Wechselstrom. Reichen bei
Gleichstrombahnen die entsprechenden Erlése nicht aus oder Ubersteigen sie klar
die Selbstkosten der Sparte Infrastruktur, so ist beim BAV vorgangig und rechtzeitig
ein Gesuch um Bewilligung eines von der NZV-BAV abweichenden Energiepreises
einzureichen (Art. 3 Abs. 2 NZV-BAV);

b. weitere finanzielle Rahmenbedingungen:

1. Die Pensionskasse des Unternehmens weist per 31.12.2023 einen Deckungsgrad
von 104.5 Prozent auf.

2. Bei Schaden durch Naturereignisse richtet der Bund, gestitzt auf Artikel 59 EBG
sowie die Artikel 39-41 KPFV, Finanzhilfen aus, wenn die Schadensbehebung die
finanziellen Moéglichkeiten der Infrastrukturbetreiberinnen (ISB) tbersteigt. Aufgrund
dieser Finanzhilfen sind die ISB gehalten, auf den Abschluss von entsprechenden
Versicherungen fur die dem Netzzugang dienende Infrastruktur nach Artikel 62
Absatz 1 EBG zu verzichten. Leistungen obligatorischer 6ffentlicher Versicherungen
(z.B. kantonale Gebaudeversicherungen) werden bei der Bemessung der Finanzhilfe
berucksichtigt.

Art. 4 Abgrenzung der Finanzierungen

" Uber diese Vereinbarung gewahrt der Bund fiir die Jahre 2025-2028 folgende finanzielle
Mittel fUr die Infrastruktur, wie sie in Artikel 62 Absatz 1 EBG definiert ist:

a. Abgeltungen fir die geplanten ungedeckten Betriebskosten (Betriebsfiihrung und Unter-
halt) der Erfolgsrechnung ohne Abschreibungen, einschliesslich der aus diesen
Abgeltungen geschuldeten Mehrwertsteuer;

b. Abgeltungen in der HOhe der effektiven ordentlichen Abschreibungen inkl.
Restbuchwerte und der nicht aktivierbaren Kosten der Investitionsrechnung (NAl),
abziglich der in den NAI gebuchten A-Fonds-perdu-Beitrage Dritter und allfalliger
Liquidationserlése, einschliesslich der aus diesen Abgeltungen geschuldeten Mehrwert-
steuer,

c. zinslose, bedingt riickzahlbare Darlehen fiir den Substanzerhalt nach Artikel 5 Absatz 1
KPFV, der die Abschreibungen und die nicht aktivierbaren Kosten tbersteigt.

2 Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Gewahrung von Mitteln fir Infrastrukturaus-
bauten, die iber Umsetzungsvereinbarungen nach Artikel 48f EBG sichergestellt werden.

3 Investitionen in private Anlagen des Schienenglterverkehrs (Umschlagsanlagen des
kombinierten Verkehrs und Anschlussgleise) sowie in Agglomerationsprojekte, die der Bund
Uber eine Sonderfinanzierung unterstitzt, dirfen nicht mit zusatzlichen Mitteln aus dieser
Vereinbarung finanziert werden.

* Fir die Finanzierung von Bau, Betrieb und Instandhaltung in Bahnhdfen mit Umsteigebezie-
hungen ist Artikel 35a EBG massgebend. Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Planung
frihzeitig mit den weiteren Betroffenen abzustimmen und die im Gesetz vorgesehenen
Finanzierungsvereinbarungen abzuschliessen. Dabei steht die Optimierung der Umsteigebe-
ziehungen zwischen der Eisenbahn und anderen o&ffentlichen, aber auch privaten Verkehrs-
mitteln und dem Langsamverkehr im Zentrum.

° Systemaufgaben, die der Bund mit einem separaten Vertrag in Auftrag gegeben hat und
unterstitzt, dirfen nicht mit zusatzlichen Mitteln aus dieser Vereinbarung finanziert werden,
ausser die beim Unternehmen daraus entstehenden Kosten.

® Fur die Abgrenzung der Infrastruktur im Einzelnen ist Artikel 13 massgebend.
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2. Abschnitt: Strategische Stossrichtungen und Hauptziele

Art. 5 Zielsetzungen und Messung der Zielerreichung

Die Hauptziele und die Messung der Zielerreichung orientieren sich an folgenden strategi-
schen Stossrichtungen: Gewabhrleistung der Sicherheit, langfristiger Werterhalt der Infrastruk-
tur, hohe Produktivitat und Effizienz, Gewahrleistung der Verfligbarkeit und der Qualitat des
Netzes sowie optimale und diskriminierungsfreie Nutzung der vorhandenen Kapazitaten. Das
Unternehmen wendet den VéV-Branchenstandard bei den Hauptzielen an und misst deren
Erreichung mit Kennzahlen. Die Berichterstattung Gber die Zielerreichung richtet sich nach
Artikel 22.

Art. 6 Gewabhrleistung der Sicherheit

Das Unternehmen passt das Sicherheitsniveau seiner Anlagen zielgerichtet an die Entwick-
lung der geltenden technischen Normen und Sicherheitsvorschriften im Eisenbahnwesen an
und steuert den Personaleinsatz und die Kompetenzen. Es legt die Prioritaten so fest, dass
unter Berlcksichtigung des wirtschaftlich und finanziell Tragbaren sowie samtlicher Risiken,
die mit dem Betrieb der Bahninfrastruktur verbunden sind, die Sicherheit gewahrleistet ist.
Insbesondere bedeutet das:

a. Ein hoher Schutz vor Zugskollisionen und Entgleisungen und die Informationssicherheit
der zum Betrieb notwendigen Systeme sind gewahrleistet.

b. Die Sicherheit im Bereich des Zugangs zu den Perrons und des Aufenthalts auf diesen
ist gewahrleistet.

c. Die Sicherheit des Personals, insbesondere im Bereich von Arbeitsstellen, ist gewahr-
leistet.

d. Der Schutz gegen missbrauchliche Eingriffe der zum Betrieb notwendigen Anlagen und
Systeme ist gewahrleistet (Cybersicherheit).

e. Die zum Erhalt der Sicherheit in der Erstellung und im Betrieb der Anlagen sowie der
Durchfiihrung des Eisenbahnbetriebes notwendige Fachkompetenz und deren Weiter-
entwicklung ist durch das Unternehmen sichergestellt.

Art. 7 Langfristiger Werterhalt der Infrastruktur

Das Unternehmen sichert den langfristigen Werterhalt der Infrastruktur systematisch mit einer
zielgerichteten und geeigneten Substanzerhaltungsstrategie. Im Fokus steht die Erreichung
der folgenden Ziele:

a. Beider Umsetzung seiner Substanzerhaltungsstrategie, basierend auf dem Netzzustand
und Produktlebenszyklen, strebt das Unternehmen an, eine wirtschaftlich optimale
Nutzungsdauer der Anlagen zu erreichen.

b. Das Unternehmen setzt seine Substanzerhaltungsstrategie so um, dass der Ziel-Netz-
zustand langfristig erreicht und erhalten werden kann.

c. Die Einhaltung der Substanzerhaltungsstrategie, vor allem die Nachhaltigkeit der
Investition, wird vom Unternehmen fiir jedes Projekt beurteilt und dokumentiert. Flr
Investitionen gemass Art. 20 Abs. 2 Bst. a. KPFV wird die Beachtung der Strategie
Baukultur des Bundes ebenfalls beurteilt und dokumentiert.

d. Die Planung des Substanzerhalts und der Weiterentwicklung der bestehenden Infra-
struktur erfolgt in Abstimmung des Bahn-Gesamtsystems. In der Form von Teilnetz- und
Linienkonzepten sind die Erneuerung der zu digitalisierenden und zentralisierenden
Systeme wie die Sicherungsanlagen mit den Ausbauschritten soweit abzustimmen, dass
eine Bereinigung der Systemlandschaft erreicht und Schnittstellen reduziert werden.
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Art. 8

Basierend auf seiner Substanzerhaltungsstrategie gewahrleistet das Unternehmen eine
hohe Planungssicherheit des Investitionsbedarfs und aktualisiert die Planung kontinuier-
lich.

Das Unternehmen stimmt Substanzerhalt, Ausbau und Angebotsplanung stets aufeinan-
der ab und nimmt notwendige konzeptionelle oder strategische Anpassungen koordiniert
und in Abstimmung mit dem BAV vor. Nebst dem Netznutzungskonzept flihrt das Unter-
nehmen zuséatzlich fur jede Strecke ein Streckenkonzept, das:

— mindestens die zulassigen Zugslangen, die Perron-Nutzlangen, Einschrankungen
der autonomen Benutzbarkeit der Publikumsanlagen und die Streckenkapazitat im
Soll- sowie im Istzustand aufzeigt;

— die Funktionalitaten und Kapazitaten fiir die im Konzept flr den Guitertransport auf
der Schiene verzeichneten Anlagen enthalt und den Anforderungen der Automatisie-
rung des Schienenguterverkehrs Rechnung tragt.

Effizienz und Nachhaltigkeit

Das Unternehmen steigert die Produktivitdt in der Bewirtschaftung der Infrastruktur und
gewahrleistet einen nachhaltigen und effizienten Umgang mit den zur Verfligung stehenden
Ressourcen. Es erhoht die Effizienz der vom Bund gewahrten Subventionsmittel wie folgt:

a.

Das Unternehmen setzt seine Anlagenstrategien so um, dass es kontinuierlich die
Effizienz (Kosten-Leistungs-Verhaltnis) der in Betrieb und Substanzerhalt eingesetzten
Finanzmittel erhoht.

Das Unternehmen gewahrleistet mit seinen Anlagestrategien einen nachhaltigen und
effizienten Umgang mit den zur Verfiigung stehenden Ressourcen und optimiert dabei
die Investitions- und Folgekosten fir die Infrastruktur.

Das Unternehmen férdert Innovation und digitale Transformation und optimiert dabei
kontinuierlich seine Prozesse.

Das Unternehmen schafft die Grundlagen und Voraussetzungen flr weitere
Automatisierungs- und Digitalisierungsschritte in der Bahnproduktion generell sowie zum
Beispiel fir die Einfihrung der digitalen automatische Kupplung und die Nutzung von
Wayside Intelligence, insbesondere fir die Vereinfachung von Prozessen im
Guterverkehr.

Das Unternehmen sucht die Zusammenarbeit mit anderen ISB, um bei Bedarf das
erforderliche Knowhow sicherzustellen oder zu nutzen oder um Beschaffungen, opera-
tive Tatigkeiten oder andere Projekte gemeinsam durchzufiihren.

Gemass Artikel 10 Absatz 3 EBV erwartet der Bund, dass das Unternehmen flir einen
energieeffizienten Betrieb sorgt, insbesondere die Energieverluste der Infrastruktur
vermindert, die Energieeffizienz der Gebaude steigert sowie energieeffiziente Fahrzeuge
nutzt. Im Rahmen der anstehenden Projekte soll immer angestrebt werden, den
Wirkungsgrad zu verbessern und den Anteil erneuerbarer Energie zu erhéhen (z.B.
durch die Installation von Photovoltaik-Anlagen). Gegebenenfalls kann das Unterneh-
men seine Flachen zur Produktion erneuerbarer Energien Dritten zur Verfligung stellen.

Das Unternehmen tragt der Klimastrategie, dem Larmschutz und der Strategie Biodiver-
sitat Schweiz bestmdglich Rechnung und weist seinen Beitrag zur nachhaltigen Umwelt-
entwicklung aus.
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Art. 9 Gewaihrleistung der Verfiigbarkeit, Resilienz und Qualitat des Netzes

Das Unternehmen gewahrleistet unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit auf folgende Weise eine
hohe Leistungsfahigkeit, Verfligbarkeit, Resilienz (inkl. stabiler Fahrplanbetrieb und Cyber-
sicherheit) und Qualitdt des Netzes und der Anlagen, sodass die Nutzung des gesamten
schweizerischen Schienennetzes optimiert werden kann:

a. Das Unternehmen sorgt fir die Einhaltung und Verbesserung der Interoperabilitat
gemass den flur seine Infrastruktur geltenden Anforderungen. Es fordert im Rahmen
seiner Erneuerungs- und Ausbauprogramme die Interoperabilitdt mit den Infrastrukturen
anderer ISB im In- und Ausland und schafft optimale Ubergangsverhaltnisse.

b. Das Unternehmen gewahrleistet eine hohe Verfligbarkeit der Anlagen, den Schutz
kritischer Infrastrukturen und eine moéglichst stabile Verkehrsabwicklung unter Bertick-
sichtigung der Produktivitat und Effizienz im Betrieb und Substanzerhalt.

c. Die Prioritdt in der Betriebsfihrung wird auf die Sicherstellung der Reiseketten
(Personenverkehr) und Transportketten (Guterverkehr) gelegt. Im Stérungsfall hat die
Gewabhrleistung des Betriebs Vorrang vor der Pinktlichkeit des einzelnen Zuges.

Die Anlagen flr den Bahnzugang weisen eine angemessene Qualitat auf.

e. Die regelmassig auf dem Netz des Unternehmens verkehrenden EVU, die Besteller im
konzessionierten Personenverkehr und die Guterverkehrsbranche werden diskriminie-
rungsfrei in die Planungsprozesse zur Dimensionierung der Anlagen einbezogen. Dabei
sind die Ergebnisse der Bedarfspriifung sowohl fir den Personenverkehr wie auch fir
den Giterverkehr im Rahmen des Planungsprozesses gleichermassen zu berlcksichti-
gen. Dies gilt in gleicher Weise flr die Planung der Intervalle fiir den Substanzerhalt,
welche rechtzeitig gemass den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
erfolgen hat und mit Ausbauvorhaben zu koordinieren ist.

Art. 10 Optimale und diskriminierungsfreie Nutzung der vorhandenen Kapazitaten

Das Unternehmen gewahrleistet einen diskriminierungsfreien Zugang zur Infrastruktur und
sorgt wie folgt fir die optimale Zuteilung der Kapazitaten:

a. Das Unternehmen stellt der Trassenvergabestelle die fir eine optimale Zuteilung der
Kapazitaten erforderlichen Grundlagen zur Verfligung.

b. Das Unternehmen verdffentlicht samtliche Informationen welche gesetzlich verankert
und brancheniblich sind. Diese kdnnen beispielsweise fir den Netzzugang relevante
technische  Parameter, rechtliche, @ kommerzielle oder rein  betriebliche
Rahmenbedingungen sein. Daneben sind die gesicherten Kapazitaten auf den einzelnen
Strecken nach den aktuellen Netznutzungsplanen auf dem Internet zuganglich zu
machen.

3. Abschnitt: Standards

Art. 11 Einzuhaltende Standards

' Das Unternehmen baut und erhélt seine Infrastruktur gemass den geltenden gesetzlichen
Anforderungen und Normen. Projekte, die wegen hoheitlichen Vorgaben nur mit erheblichen
Mehrkosten realisiert werden kdnnen, sind frihzeitig mit dem BAV abzusprechen; dabei sind
Alternativen im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 EBV aufzuzeigen. Uberdies gelten insbesondere
die nachfolgenden Vorgaben generell.

? Investitionen in Kreuzungsstellen sind auf eine nutzbare Lange von mindestens 220 m
auszulegen. An Haltepunkten ist jedes Gleis mit Publikumsanlagen zu versehen, ausser es
dient ausschliesslich Regelkreuzungen mit durchfahrenden Personenverkehrs-, Dienst- oder
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Guterzugen. Die vorzuhaltende Perronlange richtet sich jeweils nach dem Streckenkonzept
(Art. 7 Abs. 1 Bst. f) oder den im Netznutzungskonzept vorgesehenen Zugslangen. Wo diese
Standards hohe Kosten verursachen oder eine Nutzung bis zum Lebensende der Anlage
unwahrscheinlich ist, kann das BAV zusammen mit dem Unternehmen im Voraus festlegen,
dass auf die Anforderung verzichtet wird.

® Der Biodiversitat wird bei der Erneuerung und dem Unterhalt der Bahninfrastruktur im Sinne
des vom Bundesrat am 6. September 2017 verabschiedeten Aktionsplans Strategie Biodiver-
sitat Schweiz (AP SBS) Rechnung getragen. Im Rahmen der Umsetzung der entsprechenden
Massnahmen richten sich die Unternehmen unter anderem nach dem Leitfaden des BAV fur
die Berichterstattung im Bereich Biodiversitat.

*Das Unternehmen stellt den Betrieb des Streckennetzes mit ETCS Level 1 Limited
Supervision bzw. Level 2 sicher. Es stellt den Erhalt des dafir erforderlichen Knowhows sicher
und tragt die Verantwortung fir die technische und betriebliche Abstimmung zwischen ISB und
EVU. Auf dem interoperablen Netz setzt das Unternehmen die ERTMS-Strategie um. Bei der
Planung von Erneuerungen muss zur Umsetzung der ERTMS-Strategie zusatzlich eine
ubergeordnete Gesamtsicht wahrgenommen werden.

® Die Einhaltung der Umweltgesetzgebung wird bei der Erneuerung und dem Unterhalt der
Bahninfrastruktur GUberprift und die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Umwelt
werden umgesetzt (z. B. Massnahmen zum Schutz vor Bauldarm oder zum Schutz der
Gewasser).

® Das Unternehmen stellt sicher, dass ein sicheres TMS gewabhrleistet ist. Dazu kdnnen
Kooperationen mit anderen ISB eingegangen werden. Es dirfen nur die anteilsmassigen
Kosten der ISB im Rahmen der LV verrechnet werden.

4. Abschnitt: Beschreibung der zu erbringenden Leistungen

Art. 12 Zu betreibende Infrastruktur

' Die vom Unternehmen nach dieser Vereinbarung zu betreibende Infrastruktur nach Artikel
62 EBG bezieht sich auf die nach Artikel 10 KPFV konzessionierten Strecken.

? Das Unternehmen kann im Auftrag Dritter weitere Strecken betreiben. Die Abgeltung fir den
Betrieb dieser Strecken ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

® Das Unternehmen erhalt die Anlagen fur den Guterverkehr gemass den Verzeichnissen des
Konzepts fir den Gitertransport auf der Schiene in ihrer Funktion und Kapazitat. Es plant die
Weiterentwicklung dieser Anlagen unter Berlcksichtigung der Interessen der Nutzer, der
Kantone und Gemeinden. Dem wirtschaftlichen Bahnzugang fir die Verlader ist besondere
Beachtung zu schenken. Eine Schliessung oder eine Anpassung der Kapazitat oder
Funktionalitat ist nur in Absprache mit dem BAV sowie unter der Voraussetzung mdéglich, dass
sie dem Konzept fur den Gutertransport auf der Schiene nach Artikel 3 GUTG entspricht.

* Fuhren Projekte des Substanzerhalts oder andere Massnahmen des Unternehmens zu einer
Veranderung der Nutzungsmoglichkeiten der Infrastruktur, so beurteilt das Unternehmen
deren Kompatibilitdt mit dem bestehenden und geplanten Verkehrsangebot, insbesondere
kiinftigen Angebotskonzepten (STEP-Ausbauschritte). Es unterbreitet seine Beurteilung dem
BAV zur Prifung. Als Veranderung der Nutzungsmoglichkeiten gelten namentlich die
Aufhebung von Kreuzungsstellen und Spurwechseln sowie die Reduktion der
Perronnutzlange, der Ausweichlange / die Nutzlange der Kreuzungen, der verfligbaren
Perrongleise, der Annahme- und Formationsgleise, der zulassigen Achslasten und
Zugslangen, des Lichtraumprofils, der Zugfolgezeit, der Abstellkapazitaten und die
Verlangerung der Umsteigewege.
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®Das Unternehmen verpflichtet sich, unentgeltliche Abtretungen oder wesentliche
Verausserungen jeglicher Art an Anlagen, insbesondere von den mit Investitionsmitteln der
offentlichen Hand erstellten oder beschafften Anlagen, dem BAV anzuzeigen. Die Erlése aus
Verausserungen der Anlagen sind zweckgebunden und fir die Erneuerungsinvestitionen des
Unternehmens zu verwenden. Bei Zweckentfremdung oder Verausserung eines Objektes, das
im Zusammenhang mit Finanzhilfen nach Artikel 51b EBG steht, gilt Artikel 29 SuG.

® Veranderungen im Grundstickbedarf sind hinsichtlich zuklnftiger bahnbetrieblicher Nutzung
zu prufen. Dem BAYV sind alle Verausserungen und Abgaben im Baurecht von Grundstlicken
der Sparte Infrastruktur zur Genehmigung zu unterbreiten. Das BAV teilt dem Unternehmen
das Resultat der Uberpriifung in der Regel innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Erhalt der
vollstandigen Unterlagen mit. Streitigkeiten werden nach Artikel 51a EBG geregelt.

"Das Unternehmen stellt dem BAV Geodaten (ber die Infrastruktur zur Verflgung. Dazu
gehoren die Daten fur den Geobasisdatensatz Nr. 98 gemass Anhang 1 GeolV.

Art. 13 Abgrenzung der bestellten Leistungen

Die Abgrenzung der Infrastruktur richtet sich nach den Artikeln 62 und 64 EBG. Das heisst
insbesondere, dass folgende Leistungen bei der Sparte Infrastruktur des Unternehmens im
Rahmen dieser Vereinbarung weder direkt noch indirekt ungedeckte Kosten verursachen
dirfen:

a. Distribution von Fahrausweisen;
b. Bau, Betrieb und Unterhalt von Anlagen zur Stromerzeugung;

c. Bau, Betrieb und Unterhalt von Anlagen zur Wasser- oder 50-Hz-Stromversorgung,
soweit diese Uber den Eigenbedarf hinausgeht;

d. Investitionen sowie Unterhalt und Betrieb von Kundeninformationsanlagen bei der
Infrastruktur, die Gber den mit dem BAV erarbeitenden Standard hinausgehen und nicht
die Systemaufgaben zur Kundeninformation betreffen;

e. Bau und Betrieb von Anlagen fir den Busverkehr sowie fur den privaten Strassenverkehr
(z. B. Park&Ride-Anlagen);

f. Bau und Betrieb von KV-Umschlagsanlagen und von Anschlussgleisen nach GUTG;
g. Serviceleistungen nach Artikel 23 N2V fir EVU;

h. anteilige Ubernahme von Aufgaben (Kosten), die nicht im Zusammenhang mit der Sparte
Infrastruktur stehen;

i. Vorfinanzierungen von Investitionen;

j-  Versicherungspramien fir Naturschaden, ausgenommen obligatorische kantonale
Gebaudeversicherungen.

5. Abschnitt: Finanzieller Rahmen

Art. 14 Subventionen

' Der Bund gewahrt dem Unternehmen flr die Jahre 2025-2028 die in Artikel 16 Absatz 1
festgelegten Betriebsabgeltungen und Investitionsbeitrdge, welche dem Planungsstand bei
Abschluss der vorliegenden Vereinbarung entsprechen. Der effektive Mittelbedarf wird durch
das Unternehmen im WDI unter Berlicksichtigung der Bestimmungen gemass Artikel 15, 17
und 26 laufend aktualisiert. Massgebend bei der Festlegung des finanziellen Rahmens
wahrend der Laufzeit dieser Vereinbarung sind stets die gultigen und vom BAV
angenommenen Eingaben im WDI.
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? Das Unternehmen meldet nach Artikel 25 KPFV jeweils bis Ende November im WDI die
Aufteilung des Investitionsbeitrages auf Abschreibungsabgeltung und Darlehen. Dabei
bericksichtigt es den effektiven oder den bis Ende Jahr geschatzten Abschreibungsaufwand
und die nicht aktivierbaren Investitionskosten (Direktabschreibungen der
Investitionsrechnung NAI), abzlglich der A-Fonds-perdu-Beitrage Dritter und allfalliger
Liquidationserl6se, einschliesslich der aus diesen Abgeltungen geschuldeten Mehrwertsteuer.
Entsprechend erfolgt durch das BAV die Aufteilung der Investitionsbeitrage auf
Abschreibungsabgeltung und Darlehen, welche dem Unternehmen in Form eines Schreibens
bis Ende Januar des Folgejahres bestatigt wird. Das BAV-Schreiben ist vom Unternehmen zu
bestatigen. Die Abschreibungsabgeltung ist ohne Einfluss auf Gewinn/Verlust und basierend
auf den effektiv angefallenen Kosten zu verbuchen. Korrekturen bei den Darlehen sind im
folgenden Geschéftsjahr zu bilanzieren.

Art. 15 Einsatz der verfiigbaren Investitionsmittel

1Grundlage fur die Investitionsbeitrage ist die angenommene Offerte im WDI mit den
finanziellen und terminlichen Angaben gemass Investitionsplan des Unternehmens. Dabei wird
vorausgesetzt, dass das Unternehmen bei den Investitionen die geltenden Normen und
Regeln einhalt und wo erforderlich Uber eine rechtskraftige Baubewilligung verfiigt.

? Die vom BAV im WDI angenommene Projektliste der mittelfristigen Investitionsplanung ist
verbindlich. Der Investitionsplan ist mindestens jahrlich zu aktualisieren. Anpassungen der
Projektliste und der Prioritatenordnung sowie der vorzeitige Baubeginn gemass Artikel 26
Absatz 3 SuG erfordern die Zustimmung des BAV im WDI. Das Unternehmen ist ermachtigt,
innerhalb einer Anlagengattung nach RTE 29900 die Prioritatenordnung der Projekte zu
andern. Jedoch dirfen davon keine Elemente anderer Anlagengattungen, keine Kunstbauten
(Hauptanlagentypen Bricken und Tunnel) und keine Objekte nach Artikel 62 Absatz 2 EBG
betroffen sein.

°Die aus dem Denkmalschutz resultierenden Mehrkosten gegenluber einer optimierten
Standard-Bauweise sind separat auszuweisen. Die Sicherheit und alle gesetzlichen Auflagen
mudssen auch bei Einhaltung von Vorgaben des Denkmalschutzes gewahrleistet sein.

* Die Projektierung der Optionen kann mit den Mitteln aus dieser Vereinbarung finanziert
werden. Fir die Finanzierung der baulichen Ausflihrung der Optionen ist eine Repriorisierung
der Investitionen im WDI oder ein Nachtrag zu dieser Vereinbarung erforderlich.

® Mittel fiir die Innovationen diirfen nur soweit verwendet werden, als sie vom BAV freigegeben
sind.

Art. 16 Finanzieller Rahmen fiir die Infrastruktur des Unternehmens

' Die Infrastrukturbestellung in dieser Leistungsvereinbarung beruht auf der vom BAV im WDI
angenommenen Offerte vom 19.12.2024.

LV 25-28 Emmentalbahn GmbH (in CHF)

LV ETB 25-28 2025 2026 2027 2028 Total

LV Betriebsabgeltung 653'250 644'750 636'250 627750 2'562'000
LV Investitionsbeitrage 1'952'500 1'882'500 332'500 332'500 4'500'000
LV Mittel 2'605'750 2'527'250 968'750 960'250 7'062'000
LV Optionen - 3'080'000 1'540'000 1'440'000 6'060'000
Total ETB GmbH 2'605'750 5'607'250 2'508'750 2400250 13'122'000
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? Die Teuerung ist in den oben genannten Beitragen enthalten und wird nicht separat
ausgewiesen. Die Betriebsabgeltungen und die in den Investitionsbeitragen enthaltenen
Abschreibungsabgeltungen nach Artikel 14 Absatz 2 gelten als Subventionen, die zu einer
Kirzung des Vorsteuerabzugs fiihren. Zur Berechnung dieser Kiirzung wird der Pauschalsatz
fur die Transportunternehmen des offentlichen Verkehrs angewandt. Die Betreffnisse der
Mehrwertsteuer werden nach den geltenden Rechtsgrundlagen abgewickelt.

Art. 17 Auszahlung der Beitrage

' Die in dieser Vereinbarung festgelegten Beitrage nach Artikel 516 EBG werden monatlich
aufgrund des periodisch erstellten Liquiditadtsplans (Zahlungsplan im WDI) ausgel6st. Die
Auszahlung erfolgt vorbehaltlich des jahrlichen Beschlusses der Bundesversammlung Uber die
Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds.

? Das Unternehmen ist fiir laufende Aktualisierung seines Liquiditatsplans (Zahlungsplan) im
WDI verantwortlich.

® Wenn die liquiden Mittel der Infrastruktur an den Auslésungsdaten voraussichtlich 10 Prozent
der durchschnittlich pro Jahr vereinbarten Investitionsmittel Ubersteigen, muss das
Unternehmen den Zahlungsplan Uber die Auszahlung der verbleibenden Investitionsbeitrage
ebenfalls im WDI neu festlegen. Das BAV kann einen hoheren Bestand auf dem
Investitionskonto zurlickfordern. Es kann auf eine Rlckzahlung verzichten, wenn das
Unternehmen besondere Umstande nachweist (z. B. hoher Anteil an Kunstbauten), die einen
héheren Bestand auf dem Investitionskonto begriinden.

* Das Unternehmen kann beantragen, dass die Beitrage friiher ausbezahlt werden, sofern es
nachweisen kann, dass die Zahlungsverpflichtungen die vorhandenen liquiden Mittel
Ubersteigen. In diesem Fall muss das Unternehmen den Plan (ber die Auszahlung der
verbleibenden Investitionsbeitrage ebenfalls neu im WDI festlegen.

6. Abschnitt: Bewirtschaftung der Mittel

Art. 18 Bewirtschaftung der Investitionsmittel

Das Unternehmen bewirtschaftet die Investitionsmittel der Sparte Infrastruktur gesondert von
den Ubrigen Mitteln des Unternehmens. Es fihrt daflir ein separates Bankkonto
(Investitionskonto). Die anfallenden Zinsen, auch aus einer kurzzeitigen Zwischenfinanzierung
anderer Sparten sowie bei Verwendung fur Anlagen ausserhalb des Netzzugangs gemass
Artikel 62 Absatz 2 EBG, sind als Erlos der Sparte Infrastruktur zu verbuchen.

Art. 19 Beitrage Dritter

' Das Unternehmen stellt sicher, dass samtliche vom Gesetz vorgesehenen Beitrage Dritter
an eine Finanzierung eingefordert werden. Der Nachweis dariber istim Rahmen der jahrlichen
LV-Berichterstattung gemass Art. 22 Abs. 1 Bst. ¢ vorzulegen. Das Unternehmen hat ein
Konzept, in welchen Fallen und auf welcher Rechtsgrundlage es Beitrage Dritter oder Beitrage
aus anderen Quellen einfordert.

2 Projekte mit finanzieller Beteiligung Dritter nach Art. 58b EBG bedtirfen der Absprache mit
dem BAV. Fur Projekte mit Gesamtkosten von mehr als zehn Millionen Franken informiert das
Unternehmen das BAV friihzeitig. Das BAV prift, ob eine Finanzierungsvereinbarung mit dem
BAV und dem oder den Dritten abgeschlossen werden muss.
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Art. 20 Mittelverwendung

'Das Unternehmen garantiert, dass die mit dieser Vereinbarung gewahrten Mittel
ausschliesslich fur Investitionen in den Substanzerhalt der abgeltungsberechtigten
Infrastruktur nach Artikel 5 Absatz 1 KPFV verwendet werden. Bestehen Zweifel Uber die
Abgrenzung, so entscheidet das BAV.

2 Bewilligt das BAV dem Unternehmen den Einsatz von Investitionsmitteln flr Anlagen, die
gemass Artikel 62 Absatz 2 EBG nicht Gegenstand des Netzzugangs sind, so dirfen diese
keine ungedeckten Kosten verursachen. Der Rentabilititsnachweis flir die Anlagen nach
Artikel 62 Absatz 2 EBG und fir die nicht betriebsnotwendige Anlagenteile bei gemischt
genutzten Anlagen auf der Basis der vollen Kosten gemass Artikel 64 Absatz 2 EBG ist im
WDI mit dem jeweiligen Jahresbericht vorzulegen. Fehlbetrage sind primar zulasten anderer
Nebengeschéfte, allenfalls zulasten der Sparte Verkehr, zu verbuchen.

Art. 21 Ausschreibung und Vergaben

' Das Unternehmen verpflichtet sich, die Auftrage fir die mit Mitteln nach Artikel 516 EBG
finanzierten Investitionen nach marktwirtschaftlichen Grundsatzen zu vergeben.

’Da der Bund nicht Mehrheitsaktionar des Unternehmens ist, kommt im
Ausschreibungsverfahren unter Vorbehalt von Art. 5 B6B das interkantonale Konkordat Gber
das o6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) zur Anwendung.

7. Abschnitt: Monitoring

Art. 22 Berichterstattung

"Das Unternehmen berichtet dem BAV (ber den Stand der Zielerreichung und den
Projektfortschritt. Der Umfang der Berichterstattung Uber die Projekte richtet sich nach den
Anforderungen gemass dem BS-LVC. Insbesondere informiert das Unternehmen das BAV
zeitnah Uber die grésseren Abweichungen bei den Projekten gemass BS-LVC
(Sofortmeldung). Das Unternehmen informiert die betroffenen Kantone tber die mit dieser
Vereinbarung verbundenen Themen grundsatzlich im Rahmen der Koordination zwischen den
Sparten Infrastruktur und Verkehr. Nebst regelmassigen Aussprachen umfasst die
Berichterstattung im WDI:

a. den Zwischenbericht per 30. Juni zu den Projekten gemass BS-LVC sowie eine
Aktualisierung des Investitionsplans, welche bis spatestens am 31. August einzureichen
sind;

b. unterjahrige Meldungen von zu genehmigenden Anpassungen des Investitionsplans
(Programmanderungen);

c. den Jahresbericht per 31. Dezember, der bis spatestens am darauffolgenden 30. April
einzureichen ist; dazu gehdren insbesondere:

1. die Datenlbermittlung;

2. der Geschaftsbericht (inkl. Finanzbericht, falls separat gefiihrt) im Entwurf oder in der
definitiven Fassung bzw. nach Prifung durch die Revisionsstelle;

Berichte zu den A-Projekten gemass BS-LVC;

der Netzzustandsbericht gemass der geltenden RTE 29900;
Rentabilitatsnachweise gemass Artikel 20 Absatz 2 dieser Vereinbarung;

ein Bericht in kompakter Form zur LV-Umsetzung, der Informationen enthalt Uber:

o 0k w
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i. die wichtigsten Erkenntnisse, basierend auf den Ubermittelten WDI-Angaben mit
den Begriindungen fir Abweichungen gegenuber der letzten LV-Planung im WDI
bei den Erlésen und Kosten (Finanzdaten) sowie bei den Investitionen
(Investitionsplan) fir Projekte mit Abweichungen bei den Gesamtkosten von
mehr als 30%;

ii. die Zielerreichung und die Griinde fir Abweichungen vom Zielwert bei den LV-
Kennzahlen, sowie eingeleitete oder einzuleitende Korrekturen und
Massnahmen; wichtigste Hintergriinde fir Abweichungen zwischen den Jahren
bei den statistischen Daten;

iii. Uberleitung des Finanzierungssaldos zum Investitionsbankkonto;

iv. Aufstellung der Verausserungen (Grundsticke und Anlagen) oder eine
Negativmeldung;

d. alle zwei Jahre ein Bericht Uber die getroffenen Massnahmen zum Erhalt und zur
Forderung der Biodiversitat gemass publiziertem «Leitfaden Berichterstattung
Biodiversitat gemass Leistungsvereinbarungen 2025 — 2028";

e. alle vier Jahre — voraussichtlich flir das Fahrplanjahr 2026— Angaben zu Belastung und
Auslastung der Infrastruktur fur die Berichterstattung des Bundesrates an das Parlament
nach Artikel 5 Absatz 2 BIFG.

*Das Unternehmen stellt dem BAV alle weiteren, fiir eine effektive Steuerung der
Infrastrukturfinanzierung erforderlichen Dokumente und Hintergrundinformationen zur
Verfligung, insbesondere die Grundziige der Anlagestrategie.

* Wesentliche Abweichungen hinsichtlich der Zielerreichung oder des Projektfortschritts sind
unter Angabe der Griinde und der Ausgleichsmassnahmen zu dokumentieren und dem BAV
innert nutzlicher Frist zu melden. Die Bekanntgabe einer negativen Kostenentwicklung
(Mehrkosten) bedeutet nicht, dass diese Kostenentwicklung durch das BAV akzeptiert wird.
Stellt das BAV fest, dass Kredite nicht eingehalten werden kdnnen, und erachtet es die
ergriffenen Massnahmen als ungentigend, so nimmt es Kontakt mit dem Unternehmen auf und
veranlasst die notwendigen Massnahmen.

* Das BAV teilt dem Unternehmen das Resultat der Prifung des Jahresberichts mit.

5> Das Unternehmen veroffentlicht bis spatestens am 30. April des Folgejahres den
Netzzustandsbericht Stand 31. Dezember auf ihrer Internetseite gemass dem geltenden RTE
29900.

Art. 23 Meldepflicht

Bei einem begriindeten Verdacht auf rechtswidrige Handlungen ist das BAV unverziglich und
umfassend in Kenntnis zu setzen. Die Meldepflicht erstreckt sich auch auf Subakkordanten
und Ubrige leistungserbringende Gesellschaften (z. B. Holdinggesellschaften).

Art. 24 Aufbewahrungspflicht

Die Planungsgrundlagen fir die Erstellung dieser Vereinbarung sind zehn Jahre
aufzubewahren.

Art. 25 Rechnungslegung

Grundlage fir die Verbuchung samtlicher Beitrage ist die ARPV/KPFV. Das Unternehmen
bestatigt mit seiner Unterschrift, dass die Offerte den Rechnungslegungsgrundlagen
entspricht.
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8. Abschnitt: Anhange, Inkrafttreten und Geltungsdauer

Art. 26  Anderungen

Anderungen richten sich nach Artikel 29 KPFV und kénnen insbesondere unvorhergesehene
Ereignisse wie Naturschaden betreffen. Der Bedarf ist nachzuweisen.

Art. 27 Eingaben und Anhidnge gemass WDI

Die Eingaben und Anhange im WDI sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

Art.28 Geltungsdauer

Diese Vereinbarung gilt fur die Jahre 2025-2028. Die Bestimmungen Uber die bedingt
rickzahlbaren Darlehen gelten bis zu deren Riickzahlung oder dem Darlehensverzicht.
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Bundesamt fiir Verkehr

Christa Hostettler Martin von Kanel
Direktorin Vizedirektor
3003 Bern, .uceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Emmentalbahn GmbH

Simon Weiss René Kocher
Geschaéftsfihrer Leiter Finanzen

Mirco Stebler
Leiter Betrieb

3455 Grinen, ....ccoeeeeeeeeeeeeeaeeennn.
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